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KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ø400 MM ATIKSU 

HATTI YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ 
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları  

Bu Sözleşme, bir tarafta Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (bundan sonra İdare olarak 

anılacaktır) ile diğer tarafta SCS Müteahhitlik İnşat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (bundan 

sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler  

2.1.  İdarenin  

a) Adı       : Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi  

b) Tebligata esas adresi   : Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No:1/1  

                       Kızılcıkdere OSB Mevkii - Merkez /Kırklareli

 c) Telefon numarası     : +90 288 263 42 58  

ç) Bildirime esas faks numarası  : +90 288 263 42 59  

d) Elektronik tebligat adresi   : kirklareliosb@hs02.kep.tr  

2.2.  Yüklenicinin  

a) Adı, soyadı/ticaret unvanı   :  

b) T.C. Kimlik No    :    

c) Vergi Kimlik No    :  

ç) Tebligata esas adresi      :  

d) Telefon numarası    :   

e) Bildirime esas faks numarası  :    

f) Elektronik posta adresi   :   

g) Elektronik tebligat adresi     :   

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 

etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son 

bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması 

durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan 

bütün ortaklara yapılmış sayılır.  

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya 

elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.  

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı  

3.1. İşin adı      : Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Ø400 mm Atıksu 

Hattı Yapım İşi 

3.2. İşin yapılma yeri   : Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi, Kırklareli İli Merkez 

İlçesi 136 ada 292 numaralı parselde yapılacak olan Atıksu Hattı Yapım İşi 

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı : Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Ø400 mm Atıksu 

Hattı Yapım işidir 

Madde 4 - Sözleşmenin dili 

  Sözleşmenin dili Türkçe’dir. 

Madde 5 - Tanımlar  

  Sözleşmede belirtilen tanımlar,  

• Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, 

metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, 

enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her 

türlü inşaat  işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük 

onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile 

benzeri yapım işlerini,  

• Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,  
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• İdare : Kırklareli Organize Sanayi Bölgesini,  

• Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan 

yazılı anlaşmayı,  

• Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik 

sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini, 

ifade eder.  

• Satınalma Komisyonu: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunca oluşturulan 

ve Kırklareli Organize Sanayi bölgesince mal, yapım veya hizmet alım işlemlerini 

gerçekleştiren birimi,  

• As-Built Proje: Projenin en son halidir. Uygulama projesinde yapılan; ilave imalat veya 

imalat değişikliklerinin tümünü bu imalatların, işletme ve bakım için gerekli olan güzergâh 

ve kullanıldığı yerleri de belirterek gösterir, ifade eder.   

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli  

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan 

uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici 

tarafından teklif edilen ……………………..-TL 

(……………………………………………………) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.  

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas 

alınır. 

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler  

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü malzeme, işçilik, alet, edevat, sigorta, 

nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel 

giderler ve müteahhitlik karı vb. giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta 

giderleri sözleşme bedeline dahildir.   

7.2. KDV uygulaması, Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca yapılır.   

7.3. Bu sözleşmenin uygulanmasında yapılacak tüm işler teknik şartname, projeler ve keşif 

kalemlerine uygun olarak eksiksiz şekilde yapılacaktır. İşin yapımı esnasında oluşacak her türlü 

işçilik, nakliye bedelleri, iş makinalarının bedelleri ve malzemelerin uygulama sahasında hasar 

ve çalınmalara karşı korunması ve sorumluluğu yükleniciye aittir.  

7.4. Yüklenici işin yapımı sırasında İdarenin veya 3. Şahıslara verdiği tüm zararları 

karşılamak zorundadır.  

Madde 8 – Sözleşmenin ekleri   

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve  

Yükleniciyi bağlar. 

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.  

      1) Teknik Şartname  

2)  Sözleşme Tasarısı,  

3)  Uygulama Projesi, 

8.3. Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki iş güvenliği ve çevre kanunlarına 

uymakla yükümlüdür. 

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi   

9.1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından 7 (yedi) gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanır. 1 ay içerisinde ilgili dokümanlar getirilmezse, İdare iş bu sözleşmeyi tek 

taraflı olarak feshedebilir. 

 9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren ………….. içinde 

tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. İhtiyaç halinde makul sebeplerle 

süre uzatımı İdare onayına tabidir. İdarenin onayı ile iş bu sözleşme süresi uzatılabilir,   
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Madde 10-Teminata ilişkin hükümler   

10.1. Kesin teminat  

10.1.1. Yüklenici ……………..-TL (…………………………………..) kesin teminat 

vermiştir. 

10.1.2. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden 

(KDV hariç) hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin kabul sürelerini de kapsayacak şekilde 

süreli kesin teminat alınır. Sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden sonra 

kararlaştırılmış işlerde, değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde, artan iş olarak 

ödenecek bedel üzerinden İdarece %6 oranında ek teminat talep edilebilir. Ek teminat mektubu 

kesin ve süreli olacaktır.  

10.1.3. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun 

süresi en az kesin kabul sürelerini kapsayacak şekilde olmak zorundadır.    

10.1.4. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul 

edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.  

10.2. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati 

tedbir konulamaz.   

10.3. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi   

10.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine 

getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının 

onaylanmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit 

edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatları yüklenici talebine 

istinaden Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının 

onaylanmasından sonra yükleniciye iade edilir.  

10.3.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile 

ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar 

ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar 

paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.  

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları  

11.1. Yüklenicinin hakedişi Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu onayına 

istinaden İdare tarafından ödenir.  

11.2. Hakediş raporları işyeri teslim tarihinden itibaren her ayın son haftasında (ilk hakediş 

hariç) İdareye teslim edilecektir. Bu hakedişler iş programına uygun olarak yapılacaktır.  

11.3. Hakediş raporları yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten 

başlamak üzere İdarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra on beş gün içinde ödenir. 

Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat 

ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır. İhrazat verilip verilmeyeceğine ve verilecekse 

hangi iş kalemlerine verileceğine İdarece karar verilir.  

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare 

bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.  

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına 

temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve 

şartları taşıması gerekir.  

Madde 12 - İş programı  

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde, 

sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde 

bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, 

ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate 

alarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş 



4 / 8  

miktarlarını yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az 

dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.   

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.  

12.3. Yüklenici ile İdarenin mutabık kalması halinde iş programı revize edilebilir.   

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı   

13.1. Yüklenici talebi doğrultusunda, idarenin uygun bulması halinde avans tutarı karşılığı 

teminatın idareye sunulması şartıyla avans verilebilir. 

13.2. Verilen avans karşılığı kadar imalatın fiili olarak yapıldığının idarece tespit edilmesinden 

sonra yüklenicinin talebi üzerine avansın karşılığı teminat geri verilir. 

13.3. Avans verilmesi durumunda yüklenicinin ilk hakedişinden, verilen avansın tamamı veya 

yönetim kurulunun uygun gördüğü oranda yapacağı aylık hakedişlerden kesilerek ödemesi 

yapılacaktır. 

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 

14.1. Fiyat farkı verilmeyecektir. 

14.2. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen 

ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni 

mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. 

Madde 15 - Alt yükleniciler   

15.1. İdare onayına istinaden alt yüklenici kullanılabilir.  

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

15.3. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu 

ortadan kaldırmaz.  

Madde 16 – İşletmeye alma ve eğitim gibi destek hizmetlerine ait şartlar   

Yüklenici yapılan işi devreye almak ve İdarenin belirleyeceği personele eğitim 

vermekle yükümlüdür.   

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması  

Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, 

taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden 

geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, 

fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ilgili hükümler 

çerçevesinde “all risk” sigorta yaptırmak zorundadır.  

Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları  

18.1. Sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle,  

• Sözleşmede bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre 

ihtiyacının oluşması,  

• Ayrıca idarenin yapacağı proje değişiklikleri sebebi ile ek süre ihtiyacının oluşması 

durumunda,  

İdarenin uygun görmesi halinde süre uzatımı verilebilir.  

18.2. İdare tarafından aşağıda sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında mücbir sebep 

sayılabilmesi için, bu hallerin, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, 

taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan 

kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi 

izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunmasına istinaden İdare kararı ile 

süre uzatımı verilebilir.  

18.3. Mücbir sebep halleri:  

a) Doğal afetler,   

b) Kanuni grev,   

c) Genel salgın hastalık,   
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d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,  

e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerdir.  

18.4. Ayrıca, İdarenin, bu Sözleşmede ve sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini 

öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği 

vb. gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, 

bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli 

ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi hallerinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici 

sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen işe ait süre; İdarenin yetkili organlarının 

kararı ve onayı ile uzatılabilir.  

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar  

İşin kesin kabulü geçici kabul tarihinden itibaren 1 yıl sonra yapılacaktır.  

Madde 20 - Teminat süresi   

Teminat süresi, kesin kabul sürelerini kapsayacak şekilde süreli olup, kesin kabul 

onayına istinaden Yükleniciye veya bankaya iade edilecektir.   

Madde 21 - Personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması  

Yüklenici, aşağıda listelenen personeli işyeri teslim tutanağı imza tarihinden itibaren iş 

programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.  

  Adet  Pozisyonu                             Mesleki Unvanı   

1-     1  Şantiye Şefi                           İnşaat Mühendisi / Tekn.  

2-    1  Saha 

Sorumlusu 

                          Harita Müh. / Tekn.  

                            

 

        

Yukarıda mesleki unvanları belirtilmiş teknik personellerin, mesleki özellik olarak en az 3 yıllık 

deneyimli olmaları gerekmektedir.  

Yüklenici, çalıştıracağı usta ve yardımcı elemanlara yönelik mesleki yeterlilik belgelerini işyeri 

tesliminden 7 (yedi) gün içerisinde idareye sunacaktır. Gecikilen her gün için 10.000,00-TL/gün 

bedel üzerinden ceza uygulanacaktır. 

Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen personeli iş programına göre iş başında 

bulundurmadığı takdirde; her bir personel için personel sayısı x 10.000,00-TL/gün ceza bedeli 

müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.  

Madde 22 - Sözleşmede değişiklik yapılması    

Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin 

karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, işin süresinden önce yapılması durumunda işin süresi ve 

bu süreye uygun olarak ödeme şartlarında değişiklik yapılabilir.  

Madde 23 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar  

23.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak 

işi süresinde bitirmediği takdirde en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası 

uygulanır.  

23.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün 

için ilk sözleşme bedelinin %0,06’ü (onbinde altı) oranında gecikme cezası uygulanır.  

23.3. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak 

hakediş ödemelerinden kesilir.   

23.4. Gecikme halinde cezalı çalışılacak süre hiçbir şekilde 60 (altmış) takvim gününü 

geçemez. 

23.5. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca 

protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek 

hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
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23.6. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük 

gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır. 

23.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların 

toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin %15'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, 

ilk sözleşme bedelinin %15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı 

sıra protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme 

feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Madde 24 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar  

Sözleşme aşağıda belirtilen hususların,  

a. Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi ve genel seferberlik ilanı,  

b. Proje revizyonu vb. sebeplerle yer tesliminin yapılamaması,  

c. İşin yapılmasına engel piyasa şartları ve fahiş fiyat artışlarının oluşması, durumunda 

sözleşme tarafların mutabakatı ile fesih edilir.  

Madde 25 – İş miktarında artma veya eksilme, sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave 

işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 

25.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi, iş artışı ve işin tasfiyesine 

ilişkin hususlarda ve sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli 

OSB teknik elemanlarınca, oluşan birim fiyat/maliyete bağlı olarak Kırklareli OSB Satın Alma 

Komisyonunca uygun görülen ve onaylanan birim fiyat/maliyet tespiti ile doğrudan uygulanır. 

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Kararı gereği Yüklenici’nin itirazı 

olmaksızın keşifte bulunan iş kalemi iş artışına gidilmeksizin bedel ödenmeden yaptırılabilir. 

Fakat iş eksilişi için söz konusu yaptırılmayacak iş kalemi sözleşme fiyatından düşüldükten 

sonra yeni sözleşme bedeli belirlenip ödemeleri yapılacaktır. 

25.2. Sözleşmenin uygulanması sırasında; keşif ve sözleşmede öngörülmemiş olan iş artışı 

veya eksilişi zorunlu hale gelirse, yüklenici keşif bedelinin %30 oranına kadar olan değişikliği 

süre hariç, ihale dokümanındaki hükümler dâhilinde yapmak zorundadır.  

25.3. Ancak; ihaleye esas keşif ve projesinde yer almakla veya almamakla birlikte; sonradan 

artan ihtiyaç ve yeni gelişme alanları sebebiyle miktarların tam olarak belirlenememesi veya 

zemin şartları ile doğal afetler gibi nedenlerden dolayı, idarece işin ifası için gerekli görülmesi 

sebebiyle, iş miktarında keşif bedelinin %30’sini aşan artışın meydana gelmesi halinde, 

sözleşmenin tasfiyesi ile yapılacak işlerin yeniden ihalesinin işin seyrine yapacağı etkileri de 

göz önüne alınarak, artan iş miktarı gerekçeleri gösterilmek kaydıyla, idarenin onayı, 

yüklenicinin kabulü ve kredilendirilecek projelerde Bakanlığın kredilendirme açısından uygun 

görüşü ile süre hariç, aynı ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde, aynı yükleniciye ek 

sözleşme ile yaptırılabilir.  

Madde 26 – Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti 

ile iş kalemi miktarının değişmesi 

 Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli sadece 

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıklarının yayınladığı devlet birim fiyat poz ve pozlarından ilgili 

imalata uygun olan iş kalemine ait pozun Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü teknik 

personellerince seçilerek Kırklareli Organize Yönetim Kurulu Başkanlığınca onayı 

yapılacaktır. 

Madde 27 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin 

sorumlulukları  

Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve 

güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri 

hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden 

yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve 
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bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve 

gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi 

ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup 

uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve 

güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler 

yüklenicinin sorumluluğundadır.  

Madde 28 – Geçici kabul noksanları  

Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 6’sı kadar 

teminat mektubu alınır ya da hakediş kesintisi yapılır. Geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde 

geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin 

tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye iade edilir. İşin 

devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu 

vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Geçici kabul noksanları 

için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  

Madde 29 - Anlaşmazlıkların çözümü   

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın 

çözümünde Kırklareli mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

Madde 30 - Hüküm bulunmayan haller  

30.1. İdare ve yüklenici mutabık kalması durumunda hüküm bulunmayan haller konusunda 

İdare onayı alınarak, ek sözleşme yapılabilir  

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, idare kararları ve/veya ilgisine 

göre 4652 sayılı OSB Kanunu ve Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu  

Hükümleri uygulanır.    

Madde 31 - Diğer hususlar  

31.1. İnşaat Sahasının etrafında gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.  

31.2. Ölçü aletleri ve kontrol için gerekli ekipmanların temini yüklenici tarafından 

yapılacaktır.  

31.3. Tanıtıcı tabela yüklenici tarafından tasarlanıp, idarece onaylandıktan sonra herkes 

tarafından kolayca görülebilecek şekilde uygun görülen yere dikilecektir.  

31.4. Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım izin belgesi alınması yüklenicinin sorumluluğunda olup, 

yapı kullanma izin belgesi alınmadan hakedişlerden yapılan kesintiler Yükleniciye iade 

edilmeyecektir.  

31.5. Ruhsat süresi ve takibi işin süresi dahilinde olup gecikmeler yüklenicinin 

sorumluluğundadır.  

31.6. Yüklenici geçici kabulü yapılarak kullanıma açılacak yatırımlara ait “Arsa Bilgileri 

(ITRF96 koordinatlı aplikasyon krokisi, tapu kaydı, imar çapı), vaziyet planı (koordinatlı ve 

dijital ortamda), arsa ve binaya ait fotoğraflar (geçici kabulün yapıldığı tarih itibari ile), bina 

duvar vb. detay ölçümlerini (varsa arazi üzerindeki eski detaylarda dahil olmak üzere ITRF96 

koordinat sisteminde ölçümler yapılarak, imar planı ile çakıştırılmak sureti ile) İdareye sunmak 

ile yükümlüdür. Bu bilgiler İdare tarafından onaylanıp kabul edilmeden, hakedişlerden kesilen 

geçici kabul kesintileri Yükleniciye ödenmeyecektir.  

Madde 32 - Yürürlük  

Bu sözleşme imzalanan gün itibariyle tarihte yürürlüğe girer.  

Madde 33 – Sözleşmenin imzalanması  

Bu sözleşme 33 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 

anlaşıldıktan sonra …… /…/…… tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır, ayrıca 

idare yükleniciye sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı” sureti şeklinde düzenleyip 

yükleniciye verecektir.  
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  İDARE          YÜKLENİCİ   

  

  

  

  

  

  

Ekler  :  

1. Mimari Proje         (1 Takım)  

1. Teknik Şartnameler ve ekleri,         (1 Takım)  

2. Keşif-Metraj,             (1 Takım)  


